
Příloha č.3 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU V ČÁSTI ULICE 

ŚKOLNÍ V MIROTICÍCH, parc.č. 901/19 

Zpracování projektové dokumentace ve společném řízení (DUSP)  

- zpracování PD dle platných vyhlášek 

- zajištění vyjádření správců sítí, informační sdělení a dále zajištění souhlasu se stavbou 

- zajištění vyjádření a stanovisek DOSS 

- úpravy PD na základě požadavků DOSS 

- zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění a povolení stavby (stavební povolení) 

- rozpočty a výkazy výměr 

- geodetické zaměření 

- Požárně bezpečnostní řešení 

  

Součástí dodávky není: 

- Autorský dozor  

- průzkumy (např. geotechnický, pedologický, PAU, apod) 

- správní poplatky  

  

Termíny: 

- předprojektová příprava: únor 2023 

- předpokládaný termín dokončení projektových prací: květen 2023 

- přepokládaný termín vydání stavebního povolení: srpen 2023 

 

Orientační cena zakázky: 

150 tis. Kč s DPH 

 



 
      

      

      

      

      

   

 


