

Příloha č.3

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU V ČÁSTI ULICE ŠKOLNÍ V MIROTICÍCH, parc.č. 901/19

Zpracování projektové dokumentace ve společném řízení (DUSP)

- zpracování PD dle platných vyhlášek
- zajištění vyjádření správců sítí, informační sdělení a dále zajištění souhlasu se stavbou
- zajištění vyjádření a stanovisek DOSS
- úpravy PD na základě požadavků DOSS
- zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění a povolení stavby (stavební povolení)
- rozpočty a výkazy výměr
- geodetické zaměření
- Požárně bezpečnostní řešení

Součástí dodávky není:

- Autorský dozor
- průzkumy (např. geotechnický, pedologický, PAU, apod)
- správní poplatky

Termíny:

- předprojektová příprava: únor 2023
- předpokládaný termín dokončení projektových prací: květen 2023
- předpokládaný termín vydání stavebního povolení: srpen 2023

Orientační cena zakázky:

150 tis. Kč s DPH

